
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: SALGÓ VAGYON Salgótarjáni Önkormányzati
Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12.
Adószám: 11202749-2-12
Számlaszám: 11741000-20151342
Képviseli: Tatár Csaba ügyvezető
(továbbiakban; Megrendelő)

másrészről:

Név: FAL-ÉPSZER Kft.
Cím: 2648 Patak, Kossuth út 3.
Cég/.szám: 12-09-003548
Adószám: 12531093-2-12
Számlaszám: 10103719-44426100-00000001 
Képviseli: Barna Bernadett cégvezető
(továbbiakban; Vállalkozó)

(a továbbiakban együttes említésük esetén; Szerződő felek) között az alábbi helyen és napon, 
a következő feltételekkel;

Előzmények

A Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban; Kbt.) 122, § (7) bek. a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le Salgótarján városközpontjának 
funkcióbővítő rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú 
projekt keretein belül Gazdasági szolgáltató tér kialakítása tárgyában.
A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének. 
Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, az ajánlati 
dokumentációnak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának 
megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg;

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Gazdasági szolgáltató tér kialakítása’’ 
építési munkáinak elvégzését.
1.2. A szerződés tárgyát képező, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítási számú projekt 
keretében -  a támogatási szerződésben rögzitett projektelemek műszaki tartalmát a 
Megrendelőtől átvett Ajánlati Dokumentáció határozza meg.

2. A szerződés összege

A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, mely a 
szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.



Vállalkozási díj:

Nettó vállalkozási díj: 31.898.547.- Ft

ÁFA: 8.612.608.- Ft

Bruttó vállalkozási díj: 40.511.155.-Ft, azaz negyvenmíllíó-ötszáztizenegyezer-
egyszázötvenöt forint.

3. Teljesítési határidő:
3.1. A Vállalkozó az 1. pontban rögzített feladatokat legkésőbb 2013. 09.30. véghatáridőre 
köteles elvégezni.
3.2. A munkaterület átadásának időpontja; a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg 
előlegként történő kifizetését kérheti. A Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Előleg igénylése esetén -  azzal egyidőben - 
Vállalkozó köteles az előleg összegével azonos összegű a Kbt. 126, §. (6) a) pontja szerinti 
formában előleg visszafizetési biztosítékot adni a Megrendelő részére.
4.2. A Szerződő felek által aláírt és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett jegyzőkönyv a 
számlázás feltétele és alapja. A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a Szerződő felek 
teljesítés igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Vállalkozó teljesítését 
(műszaki teljesítést). A számla kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr teljesítés igazolása, 
valamint a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok bemutatása és 
kiértékelése.
4.3. A műszaki ellenőrrel a benyújtandó számla tervezetét ellenőriztetni kell. A teljesítés 
igazolás kiállítását követően a Vállalkozó jogosult és köteles a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő számlát benyújtani.
4.4. A Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő műszaki ellenőrének át kell adni, 
aki azt műszakilag és számszakilag felülvizsgálja, ill. kollaudálja, és kiegyenlítés céljából a 
Megrendelő felé továbbítja.
4.5. A teljesítés során a teljesítéssel arányosan két rész-számla és egy végszámla benyújtására 
van lehetőség a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki-pénzügyi ütemterv szerint. 
A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését 
követően kerülhet sor.
4.6. A teljesítés során a támogatási szerződés terhére elszámolható vállalkozási díj kifizetése 
az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretein belül az Európai Unió, 
a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
4.7. Megrendelő a szerződésben foglaltak alapján a Vállalkozó által kiállított számla Összegét 
a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára.
4.8. A vállalkozó számláinak kifizetése a Kbt. 130.§ (3) bekezdés, valamint -  adott esetben -  
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14. § előírásai szerint történik. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak vonatkoznak.
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4.9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes 
mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 301/A. §-ának (2) és (3) 
bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

5. Megrendelő és Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a szerződés tárgyát képező munkát 
az adott körülmények pontos ismeretében vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
munkaterületet, valamint a jelen szerződés tárgyát képező feladatot megismerte.
5.2. A szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozónak komplexen és jótállás, valamint 
szavatosság nyújtása mellett kell elvégeznie, valamint a hatályos jogszabályok, szabványok és 
műszaki előírások alapján. Ennek érdekében a Vállalkozónak biztosítania kell a szakképzett 
munkaerőt és személyzetet, a szükséges anyagokat, az átadott dokumentációban külön meg 
nem határozott részletekre vonatkozó, a Vállalkozó technológiájának megfelelő, időszakos 
munkálatokat és mindent, ami állandóan vagy időszakos jelleggel szükséges a jelen 
Vállalkozási szerződés részét képező műszaki tartalom alapján a szerződés kötelezettségeinek 
teljesítéséhez.
5.3. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező munkálatok 
kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozó érvényes 
Közösségi Szabványokban foglaltaknak.
5.4. Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak az Európai Unióban honosított és minősített 
technológiákat alkalmazhat.
5.5. Vállalkozó köteles a vállalt munkát úgy végezni, hogy a természeti és épített környezetet 
megóvja és ezekben semmiféle kárt ne okozzon. Amennyiben a munkaterület átadása után a 
természeti és épített környezetben -  Vállalkozó hibájából adódóan - bármiféle kár keletkezik, 
úgy ezek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót -  elsősorban építés-szerelési 
felelősségbiztosítása terhére -  terheli és költségeit Vállalkozó viseli. A helyreállítási 
munkákat legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt kell végezni. 
Amennyiben a munkákat az írásbeli felszólítást követő 1 napon belül nem kezdi meg a 
Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb 
helyreállítási időt), és az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes 
körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát a 
Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek 
tekintendő.
5.6.Vállalkozó köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezéséhez 
szükséges tevékenységet úgy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a közrendet, a közutak, 
járdák használatát.
5.7. Vállalkozónak kötelessége biztosítani az összes, jelen szerződés tárgyát képező munka 
elvégzéshez szükséges eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező hiányt 
vagy kárt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles megtéríteni azt a kárt, amely a 
Megrendelőt esetlegesen amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett eleget őrzési 
kötelezettségének, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható lett volna.
5.8. A Vállalkozó a kivitelezés helyszínén építési naplót vezet a hatályos jogszabályok szerint, 
melybe Megrendelő műszaki ellenŐre(i) szükség szerint, de maximum 10 naponként a 
beruházás részletes ellenőrzését követően bejegyzést kötelesek tenni.
5.9. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a 
Megrendelő, valamint harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy 
életében, testi épségében, egészségében neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetőleg 
károsodásokért. A Vállalkozó köteles valamennyi a kivitelezési munkaterületen tartózkodó
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személy (dolgozó, alvállalkozó, stb.) részére az egészséges és biztonságos, előírásoknak 
megfelelő munkavégzés feltételeit biztosítani, az előírásokban szereplő munkaköröknél a 
munkát érvényes szakvizsgával, vagy megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező 
személyzettel vagy alvállalkozóval végeztetni.
5.10. A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége a munkavégzésből 
adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen konténerekben 
tárolni és időben elszállítani. Amennyiben az elszállítást, kitakarítást a felszólítást követő 1 
napon belül nem kezdi meg a Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan 
(figyelembe véve a legrövidebb elszállítási, takarítási időt), és a felszólítás kézhezvételét 
követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban, írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan 
nem menti ki, és emiatt az elszállítást, kitakarítást a Megrendelő 3. személlyel végezteti el, az 
elszállítás, kitakarítás ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő. Vállalkozó 
kötelessége a környezetvédelmi előírások, az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó 
jogszabályokban előírtak betartása. A bontott anyag sorsáról a Megrendelő képviselője dönt.
5.11. A Vállalkozó a munkaterületen a baleset-, életveszély, illetve a fertőzésveszély azormali 
megszüntetése érdekében haladéktalanul és önállóan köteles intézkedni,
5.12. Vállalkozó köteles a működésével összefüggésben bekövetkező üzemi-, illetve 
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni, és a felmerülő szükséges intézkedéseket megtenni.
5.13. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkák végzésének teljes 
időtartama alatt a környező épületek lakói zavartalanságát biztosítsa (zaj, por, stb.), az erre 
vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartania.
5.14. A Vállalkozónak kötelessége lehetővé tenni, hogy a Megrendelő képviselője bármely 
eltakarásra kerülő munkálatot megvizsgálhasson. A Vállalkozónak a munkálatok előtt 48 
órával értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét. Amennyiben a Megrendelő képviselője a 
jelen pontban meghatározott határidőn belül (amennyiben a határidő nem munkanapra esik, 
akkor az ezt követő munkanapon) haladéktalanul nem tesz eleget a megvizsgálásra vonatkozó 
kötelezettségének. Vállalkozó jogosult arra, hogy folytassa a kivitelezési munkálatokat.
5.15. Vállalakozó a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább a szerződés teljesítési 
határidejének lejárta előtt 15 nappal köteles értesíteni készrejelentő levéllel.
5.16. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést fogad el. A vállalkozási munkák 
(részmunkák) átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, s az átadás-átvételi eljárást rögzíteni 
kell az építési naplóban is. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig Vállalkozó visel 
minden kárt, a már átadott munkákban keletkezetteket is. A kárveszélyviselés a Vállalkozót 
terheli a munka hiba és hiánymentes átadásáig.
5.17. Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson Megrendelő részére további díjazás nélkül az 
alábbi dokumentációt kell átadnia:

Az átadási dokumentáció tartalmazza:
■ Az átadási tervet („D” terv), figyelemmel a költségvetési kiírásban 

foglaltakra, azaz a létesítmények tényleges megvalósult állapotának 
műszaki terveit 3 példányban, valamint az alábbi iratanyagokat 
magyar nyelven:

■ szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 3 pld,
■ a beépített anyagok műbizonylatai 3 pld,
■ kivitelezői nyilatkozatok,
■ építési naplók másolatai,
■ minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a 

kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás 
kérdések eldöntésére, illetve a használatba vételre

■ Mérési jegyzőkönyvek 3 pld



■ a bontási törmelék elszállításával kapcsolatosan keletkezett teljes 
iratanyagot a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásai szerint 2 példányban

5,18. A szerződés teljesítésével összeíüggésben felmerülő valamennyi szükséges és előírt 
engedély megszerzése a Vállalkozó feladatát képezi, a Megrendelő ehhez a tőle elvárható 
adminisztratív segítséget köteles megadni.

6. Ellenőrzés, utasítás, koordináció

6.1. A Megrendelőnek vagy képviselőjének jogában áll a munkálatok elvégzése folyamán 
rendelkezéseket és utasításokat adni, valamint döntéseket hozni jelen szerződés tárgyát 
képező munkálatok vonatkozásában. A Vállalkozó köteles igazodni ezen rendelkezésekhez, 
utasításokhoz vagy döntésekhez, melyeket a Megrendelő vagy annak képviselője az építési 
naplóban rögzít vagy írásban közöl a Vállalkozóval. Amennyiben a Megrendelő rendelkezései 
és utasításai eltérnek jelen Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmától, avagy többletköltséget 
jelentenek, ezt a Vállalkozó három napon belül írásban (pl. naplóbejegyzés formájában) jelzi 
a Megrendelőnek és csak a Megrendelővel, vagy képviselőjével közösen egyeztetett és a 
Megrendelő által elfogadott díj alapján kezdi el az adott munkarész kivitelezését.
6.2. A Vállalkozónak olyan alkalmas képviselőt kell kijelölnie, akit a Megrendelő elfogad és 
akit a Vállalkozó felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon. A 
Vállalkozó képviselője a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és 
nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a kivitelezési helyszínen teljes 
körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével.
6.3. A Megrendelő műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi a szerződés tárgyát képező 
munkálatok minőségét, valamint azt, hogy Vállalkozó eleget tesz jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek. A Vállalkozónak kötelessége Megrendelő képviselője kérésére és részére 
rendelkezésre bocsátani mindazokat az iratokat, melyek a vállalkozási munkálatokra 
vonatkoznak és amelyeket a Megrendelő indokoltan igényel. E mellett a Vállalkozónak 
megmarad a teljes körű és oszthatatlan felelőssége a Vállalkozási Szerződésben foglalt 
munkálatok teljesítésére vonatkozóan.

7. Együttműködési kötelezettség

7.1. A Szerződő felek a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek. Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban;

a.) Megrendelő részéről jogosult eljárni;
Név: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Telefon; 32/521-350 
Telefax; 32/521-340

Megrendelő műszaki ellenőre:
Név; Papanitz István fenntartási vezető 
Telefon; 32/521-350 
Telefax; 32/521-340



b.) Vállalkozó részéről jogosult eljárni:
Név: Barna László ügyvezető 
Telefon: 30/9338-721 
E-mail: falas@freemail.hu

Név: Barna Bernadett felelős műszaki vezető 
Telefon: 20/380-7788 
Telefax: 35/592-026 
E-mail: bettib@index.hu

7.2. A Szerződő felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan 
körülményről vagy feltételről, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadályt jelentenek jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok Vállalkozó által a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti 
határidőre történő elvégzésében.

8. Szerződésszegés

8.1. A Megrendelő a munkaterületet a kivitelezés kezdési időpontjára biztosítja és azt a 
Vállalkozó 48 órán belül köteles átvenni és a munkavégzést megkezdeni,
8.2. Amennyiben a Vállalkozó nem a szerződéses minőségben teljesít, úgy a Megrendelő 
írásban felszólítja a Vállalkozót a hibás teljesítés kijavítására, illetve a végső befejezési 
határidőhöz képest tapasztalható lemaradás behozatalára.
8.3. Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki tervben, 
szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek 
előírásaihoz képest a Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő 
teljesítés valósul meg.
8.4. Amennyiben a Vállalkozó a 3. pontban meghatározott véghatáridőre a szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, köteles napi 50.000.- Ft összegű késedelmi kötbért 
megfizetni a Megrendelőnek minden késedelmes nap után (késedelmi kötbér).
Maximális késedelem 30 nap. Amennjdben a késedelmes napok száma eléri a 30 napot, úgy 
Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér felszámítása mellett a szerződéstől egyoldalúan 
elállni, és az érdekmúlást megállapítani. Ebben az esetben Megrendelő a felmerülő kárait 
polgári peres úton érvényesíti.
8.5.A fentiek szerinti kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így Megrendelő 
elsődlegesen jogosult a kötbér összegét 8 napos fizetési határidővel Vállalkozónak 
kiszámlázni, ezen összeg megfizetésének elmaradása esetén Vállalkozó a kötbér összegét 
köteles a végszámla összegéből levonni vagy Vállalkozó e szerződés aláírásával hozzájárul 
ahhoz, hogy Megrendelő a számla összegéből levonja [Kbt, 130. § (6) bekezdés],
8.6. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása 
vagy ellehetetlenülése miatt meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni 
Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Megrendelő 30 napot 
meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződésben rögzített feltételek szerint a szerződéstől 
elállni.
8.7. Amennyiben a Vállalkozó hibájából a Vállalkozási Szerződés felmondásra kerül vagy 
Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy a Vállalkozónak kötelessége az érintett területet 48 órán 
belül elhagyni, az összes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdonát a 
helyszínről elszállítani és a Megrendelő által elismert teljesítésnek megfelelő, elkészült 
munkákat leszámlázni. Amennyiben az elszállítási munkát, levonulási feladatát a felszólítást 
követő 1 napon belül nem kezdi meg a Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja 
folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb elszállítási, levonulási időt), és a felszólítás 
kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban bizonyítékokkal
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alátámasztottan nem menti ki, és emiatt az elszállítási munkát, levonulási feladatot a 
Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek 
tekintendő.
8.8. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során 
nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában az építési tevékenységet végző gazdasági 
szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik 
személlyel szemben kötelezettsége keletkezik, a Vállalkozó -  az errÖl szóló értesítést követő 8 
napon belül - ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti a Megrendelőnek minden ebből 
eredő kárát és költségeit.
8.9. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, 
hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
illetve, hogy kötelezettségeiket “vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.
Vis major esetén a kötelezettség teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő 
felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.
Nem mentesülnek a szerződő felek a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei 
£dói, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen 
körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozza vagy megnehezítette 
azt.
8.10. Szerződő felek a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglalt előírások alapján megállapodnak, 
hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.
8.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani ha:

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.

Jelen pontban említett felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. Jótállás, kötelező alkalmasság

9.1. A Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást vállal a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő 36 hónapos időtartamra. Ez 
idő alatt a Vállalkozó felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a 
teljesítés után következett be.
9.1.1.Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az 
előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően 
annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá 
vált.
9.1.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségen túlmenően alá van vetve a kötelező 
alkalmassági időre vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a



12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek.
9.2. A jótállási, szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó 
tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni.
9.3. A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a jótállási időn túl a Megrendelő által 
bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását -  amennyiben az időjárás a 
javítási technológiát lehetővé teszi -  15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag 
indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. Ennek díját a Vállalkozó nem 
vitathatja.
9.4. A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételt követően a végszámla benyújtásával 
egyidejűleg, a jótállás teljes időszakára a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani, A 
jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 
126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon.

10. Felelősségbiztosítás

10.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig.
10.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan -  jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatos - veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 
vagyoni károk következtében jelentkeznek.
10.3. Az előzőekben tevékenységi körre kiterjedő, legalább 5.000.000.- Ft/káresemény és 
legalább 10.000.000.-Ft/év kártérítési határösszegü érvényes felelősségbiztosítását igazoló 
biztosítási kötvényt másolata a szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

11. Egyéb rendelkezések

11.1.Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a végzett munkákra vonatkozó 
előírásokat és a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályokat, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
11.2.Vitás kérdések rendezése esetén felek megegyezésre törekednek, ennek sikertelensége 
esetén a Szerződő felek a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét fogadják el.
11.3. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a tárgyra 
vonatkozó egyéb jogszabályok és előírások érvényesek.

Salgótarján, 2013. június 21. FAL-ÉPS2ER KFT
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1. sz. melléklet

MŰSZAKI - PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című, 
ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretein belül 

Gazdasági szolgáltató tér kialakítása

tárgyú vállalkozási szerződéshez

A Vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozási díj a következő ütemezés 
szerint kerül kiszámlázásra

I. rész-számla Esedékessége: 2013. 07. 15.
Elvégzett műszaki tartalom:

- Belső átalakítás 30 %
- Homlokzati nyílászáró csere 100 %
- Villanyszerelés 30 %

Összege: vállalkozási díj 20 %-a

II. rész-számla Esedékessége:2013. 08. 31.
Elvégzett műszaki tartalom:

- Belső átalakítás: 50 %
- Homlokzati bőszig. 100 %
- Járda, akadálymentes parkoló: 100 %
- Villanyszerelés 50 %,
- Légtechnika, klíma, tűzjelző; 70 % 

Összege: vállalkozási díj 40 %-a

Vég-számla Esedékessége: 2013. 09. 30.
Elvégzett műszaki tartalom:

- 100 %-os készültségi fok minden mtmkanemben. 
Összege: vállalkozási díj 40 %-a

Salgótaiján, 2013. jiinius 21.
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